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Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 113, poz. 759) Przedsi¢biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bytomiu
przedstawia wyjasnicnia na zapytania oferentéw dotyczace Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia do przetargu pn.: .MODERNIZACJA GOSPODARKI CIEPLNEJ DLA GMIN:

BYTOM [ RADZIONKOW” - KONTRAKT IX/A — MODERNIZACJA SIECI
CIEPLOWNICZYCH (2012).

Pytanie nr 1:

W §4 ust.3 projektu umowy Zamawiajacy informuje, ze ,pierwsza faktura czesciowa moze
zosta¢ wystawiona po wykonaniu minimum 50% wartosci robot dla zadan sieciowych (Z1A.
Z2A). Dla zadan dotyczacych budowy wezlow cieplnych (Z1B) pierwsza faktura czesciowa
moze zosta¢ wystawiona po zakonczeniu prac technologicznych.

Prosimy o potwierdzenie, ze okreslenie to dotyczy kazdego wezla z osobna, a nie wszystkich
weziow razem. Innymi stowy — platnos¢ za kazdy wezel nastgpowala bedzie po zakonczeniu
prac w tym konkretnym wezle.

OdpowiedZ nr 1:

Platnosci za zadania dotyczace budowy wezidéw cieplnych beda dotyczyly kazdego wezla
z osobna (zgodnie ze szczegdlowym podzialem wynagrodzenia w § 3 pkt. 2.1) do 2.5)
wraz z podpunktami.

Pytanie nr 2:
Dlaczego w projektach wezléw sa zastosowane w instalacji c.o. naczynia przeponowe typu S,
a nie N/ANG? Naczynia typu S sa przeznaczone do instalacji solarnych.

Odpowiedi nr 2:

Zamawiajacy zwrocil si¢ z powyzszym zapytaniem do wykonawcy dokumentacji technicznych.
Ponizej przedstawiamy odpowiedz:

.Naczynia wzbiorcze systemu zamknigtego Reflex S maja zastosowanie w ukladach
grzewczych, chodniczych i solarnych™.

Pytanie nr 3:

W §5 ust.lb projektu umowy Zamawiajacy zapisal. ze ..Prace technologiczne zwiazane
z podaniem ciepla odbiorcom nalezy zakonczy¢ do 15.08.2012r.”. Prosimy o wyjasnienie czy
tvlko prace technologiczne (instalacyjne) majg by¢ zakonczone do 15.08.2012r., nie dotyczy to
zas$ robot elektrycznych i budowlanych?



Odpowied? nr 3:

Wykonawca w terminie do 15.08.2012r. zobowiazany bedzie wykona¢ wszystkie prace
konieczne do podania ciepta odbiorcom. W szezegdlnosci sa to prace instalacyjne. jak réwniez
w niezbgdnym zakresie prace elektryczne i budowlane.

Pytanie nr 4:

Jesli zapis w §5 ust.1b projektu umowy dotyczy innych prac niz wylacznie prace technologiczne
(instalacyjne?) — prosimy o wyjasnienie jakie roboty wykonywane mogg by¢ od 15.08.2012
do 31.10.2012r.

Odpowiedz nr 4:

W terminie od 15.08.2012r. do 31.10.2012r. Wykonawca bedzie mogt wykonywac¢ pozostale
prace wymagane do zakonczenia realizacji danego zadania, ktérych wykonanie nie byto
konieczne do podania ciepia odbiorcom.

Pytanie nr 5:

W §20 ust.] projektu umowy Zamawiajacy pisze, ze jesli spoznia sie o 60 dni od daty
wyznaczonej do zaplaty z platnoscia (czyli 90 dni od daty zakonczenia danych prac i
wystawienia faktury), to Wykonawca moze — z 30 dniowym wyprzedzeniem - )to juz 120 dni)
rozwiaza¢ umowg z Zamawiajgcym.

Zapis ten praktycznie jest martwym zapisem.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy zezwala — zgodnie z §5 ust.la — na ,rozpoczecie robét
budowlanych w terminach  okreslonych w  harmonogramie rzeczowo-finansowym
uwzgledniajgcym realizacje¢ poszezegolnych zadan w sposob nie powodujacy przerw w dostawie
ciepla do odbiorcow w sezonie grzewczym™ oraz, Ze prace technologiczne maja sig zakonczyé
do 15.08.2012r. ( 5 ust.1b) sytuacja w ktérej Wykonawca — ze wzgledu na brak platnosci ze
strony Zamawiajacego — bedzie mogl przerwad prace nie bedzie mogla zostaé¢ zastosowana.
Zakladajac:

- koniec sezonu 2011/2012 nawet na 1 maja.

- wykonanie 50% prac do 1 czerwca (zaawansowanie wymagane do wystawienia pierwszej
faktury).

- dodajac do tego 120 dni (30 platnosé¢ + 60 opoéznienie platnosci + 30 wypowiedzenie)
otrzymujemy juz dat¢ 1 pazdziernika 2012r., czyli po 15.08.2012r.

Zatem - bez platnosci ze strony Zamawiajacego — Wykonawca zmuszony bedzie kontynuowac
prace praktycznie do Konca.

W zwiazku z powyzszym wnosimy o zmiang w §20 ust.1 zapisu o opoznieniu platnosci z 60 dni
do 7 dni.

Odpowied? nr 5:

Tres¢ §20 ust.] pozostaje bez zmian.

Powyzszy zapis zabezpiecza interes Zamawiajacego zwigzany z ukonczeniem przez Wykonawce
robot technologicznych i nie moze on by¢ interpretowany sprzecznie ze spoleczno-
gospodarczym rozumieniem tego zapisu zgodnie z zasadami wykladni dotyczacymi tredci art. 5
Kodeksu cywilnego.



Interes Wykonawcy zabezpieczony jest §20 ust.2, ktorego tres¢ mowi, ze przypadku rozwiazania
umowy przez Wykonawcee z winy Zamawiajacego, nalezy mu si¢ wynagrodzenie przypadajace
za okres wykonywania Umowy.

Pytanie nr 6:

Czy ze wzgledu na réznorodnosé wycenianych robét (tj.: budowlane, elektryezne, instalacyjne,
sieciowe). mozna w Formularzu Ofertowym tabele ., Skladniki cenotwoéreze™ podaé dla kazdego
rodzaju osobno.

QOdpowied? nr 6:
Nalezy wypelni¢ tabele .Skladniki cenotwércze™ na podstawie ujednoliconych skladnikéw

cenotworczych dla wszystkich rodzajow robot.
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